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EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
Amely létrejött egyrészről, 
	Megrendelő

	[bookmark: megrendelonev]EXTREME-PARK Környezetépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
[bookmark: megrendelocim]HU2800 Tatabánya, Erdész út D. ép.

	Kivitelezési cím
	[bookmark: megrendelokcim]Millenniumi közpark (HU2800 Tatabánya, HRSZ. 4140/8, 11382/13)

	Adószám
	[bookmark: megrendeloadoszam]13108586-2-11
	[bookmark: megr_cegj]
	[bookmark: megrendelocj]11-09-009529

	Képviselő
	[bookmark: megrendelougyve]Ercsey Áron Tiborc, vagy Pap László [ügyvezető igazgató]

	Egyéb adatok
	[bookmark: megrendeloegyeb]vsze040_2020



mint megrendelő, a (továbbiakban: Megrendelő), másrészről 
	Vállalkozó

	[bookmark: vall_nev]
HU9023 Győr, Tihanyi Árpád út 69 Fsz. 1

	Adószám
	[bookmark: vall_ado]
	[bookmark: vall_cegj]
	[bookmark: vall_cegj1]

	Képviselő 
	Bőhm Ferenc [ügyvezető igazgató]


mint vállalkozó (továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

1. A szerződés tárgya
Napvitorlával történő árnyékolási munkálatok elvégzése az elfogadott árajánlatban szereplő műszaki tartalommal és áron.

2. A vállalkozás tartalma
Az 2. számú mellékletben Vállalkozó által benyújtott részletes árajánlatban leírt anyagok beépítése és munkák elvégzése, amelyet megrendelő e szerződés aláírásával megrendel.

Vállalkozó kijelenti, hogy tevékenysége ellátásához szükséges gyakorlattal, jogosultságokkal és képesítésekkel, valamint a jelen szerződés hatálya alá tartozó tevékenységek szabályszerű, jogszerű ellátásához szükséges valamennyi feltétellel rendelkezik.

3. A vállalkozási díj, és annak esedékessége
A kölcsönösen elfogadott árajánlat végösszege, azaz a vállalkozási díj

	Nettó:
	[bookmark: netto]792 400 Ft

	Áfa:
	[bookmark: afa]213 948 Ft

	Összesen bruttó:
	[bookmark: brutto]1 006 348 Ft

	Kedvezményes végösszeg: 
	· Ft



Fizetési ütemezés

	I. ütem
	A végösszeg 50 %-a (ne. 396 200 Ft)
	[bookmark: Legördülő1]

	II. ütem
	Fennmaradó összeg 50 %-a (ne. 396 200 Ft)
	[bookmark: Legördülő2]



[bookmark: Szöveg21]A fenti összeg I. üteme előleg, amelyről-ról a Vállalkozó díjbekérőt, és előlegszámlát nyújt be a Megrendelő részére a jelen szerződés aláírását követően, amit Mmegrendelő kiegyenlít a számlán szereplő esedékesség időpontjáig. A vállalkozási díj II. üteméről Megrendelő által cégszerűen aláírt teljesítési igazolás kiállítása esetén a munka elvégzését követően jogosult számlát kiállítani 8 napos fizetési határidővel. 

A teljesítési igazolás a jelen szerződés 1. számú mellékletében foglalt teljesítési igazolás-mintának megfelelő.

Vállakozó jogosult 1, vagy több db díjbekérő, vagy előlegszámla, illetve a teljesítés elfogadása és annak aláírása után 1 db végszámla benyújtására. A vállalkozó jogosult részszámlázásra abban az esetben, ha a felek 2-nél több ütemű fizetésben egyeznek meg. 

4. ÁFA típusa

	|_|
	Normál 27% -os áfa

	|_|
	Áfa törvény §89. alapján adómentes – „Fordított adózás” 
(EU-s közösségi adószám és csatolt VIES nyilatkozat alapján)

	|_|
	Az ÁFA megfizetésére a vevő kötelezett az ÁFA tv. 142. § szerint „Fordított adózás” 
(csatolt FAD nyilatkozat alapján)




5. A kivitelezési munkák várható kezdése és befejezése

	Kezdés várható időpontja
	[bookmark: datumkezdes]2020. 10. 10. 

	Befejezés várható időpontja
	[bookmark: datumvege]2020. 11. 10.



A kivitelezés időpontjait az időjárás módosíthatja, mivel erős szélben és csapadékos időben a kivitelezés nem elkészíthető. Abban az esetben, ha a napi átlaghőmérséklet 5 fok alá esik a földfúrási munkálatok nem elvégezhetők (ilyen technológia esetén). Kivitelezés időpontját továbbá módosíthatja az egyedi termék gyártási ideje is és ezen körülmények miatt a kivitelezés időpontja közös megegyezéssel módosítható. 

Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 

6. A megrendelő adatai
	5.1
	Név
	EXTREME-PARK Környezetépítő Korlátolt Felelősségű Társaság

	5.2
	Számlázási cím
	HU2800 Tatabánya, Erdész út D. ép.

	5.3
	Kivitelezési cím
	Millenniumi közpark (HU2800 Tatabánya, HRSZ. 4140/8, 11382/13)

	5.4
	Adószám
	13108586-2-11

	5.6
	Cégjegyzékszám
	11-09-009529

	5.7
	Bankszámlaszám
	[bookmark: Szöveg34]     

	5.8
	Elérhetőségek
	[bookmark: Szöveg35]Varga-Kantár Judit, +36-20/362-0238, kantarjudit@extremepark.hu 

	5.9
	Képviselő
	Ercsey Áron Tiborc, vagy Pap László [ügyvezető igazgató]

	5.10
	Egyéb adatok
	vsze040_2020



7. A vállalkozó adatai
	6.1
	Név
	Dr Marketing KFT

	6.2
	Számlázási, levelezési cím
	HU9023 Győr, Tihanyi Árpád út 69 Fsz. 1

	6.3
	Telephely cím
	HU9025 Győr, Harmat utca 5.

	6.4
	Adószám
	12799147 - 2 - 08

	6.5
	Cégjegyzékszám
	08-09-010180

	6.6
	Bankszámlaszám
	[bookmark: bankszamla]

	6.7
	Képviselő
	Bőhm Ferenc [ügyvezető igazgató]

	6.8
	Elérhetőségek
	Bőhm Ferenc, 0620 343 7746, napvitorladiszkont@gmail.com 



8. Munkafeltételek biztosítása
A Megrendelő a Vállalkozónak térítésmentesen biztosítja a munkájához szükséges villamos energiát és vizet. Megrendelő biztosítja, hogy a Vállalkozó akadálymentesen megközelíthesse a munkaterületet, illetve természeti akadály esetén biztosítja annak eltávolítását, kikerülhetőségét a munkavégzés időpontjában.

A feladat elvégzését követően Megrendelőnek 1 naptári nap áll rendelkezésére, hogy Vállalkozónak jelezze az esetleges hibákat, és felszólítsa őt azok kijavítására, korrekcióra. Megrendelő a szerződésszerű teljesítést köteles leigazolni a munka befejezésének napjától 3 napon belül.

Amennyiben a Vállalkozó tevékenysége kapcsán a munkavégzés helyszínén bárminemű kárt okoz, azt köteles megtéríteni a Megrendelő részére. 

Megrendelő köteles a Vállalkozót tájékoztatni a földalatti közművek fajtájáró, nyomvonaláról, mélységéről. Ennek hiányában Vállalkozó nem felelős az ezekben keletkezett, okozott károkért. A Megrendelő köteles az előre egyeztetett munkavégzés időpontjában a helyszínen egy felelős személyt megnevezni, aki köteles Vállalkozóval a korábban nem egyeztetett munka részleteit, a közművek helyzetét tisztázni, szükség esetén írásos formában ezeket rögzíteni.  

A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges munkaterületet és információkat - a szerződés teljesítéséhez szükséges és elégséges mértékben - a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.









9. Tartószerkezetépítési feltételek

	[bookmark: Jelölő33]|_|
	Amennyiben a megadott rétegrenden kívül egyéb, előre nem látható beton, vagy más szilárd és el nem távolítható tárgyba ütközik az oszlop elhelyezése, abban az esetben a Vállalkozó minden jog- és anyagi következmény nélkül elállhat a munka kivitelezésétől, vagy a Megrendelővel egyetemben az oszlopok máshol való elhelyezéséről dönthetnek.

	|_|
	A tartószerkezet, illetve a keretszerkezet kivitelezés a megállapodásnak és az árajánlatnak megfelelően a Megrendelő feladata. Ennek kialakításához, méretek meghatározásához a Vállalkozó adja a szükséges adatokat. A tartószerkezet mindennemű kialakításáért, megfelelő rögzítésért, alapozásáért, biztonságos működéséért és statikai megfelelőségért a Megrendelő vállalja a felelőséget.

	|_|
	Gumiburkolattal történt területfedés esetén a Vállalkozó csak abban az esetben tudja elvégezni az oszlopok telepítését, ha ezt a burkolatot felszedheti, vagy átfúrhatja. A helyreállítás minden esetben a Megrendelő feladata, ezt Vállalkozó nem végzi el. Abban az esetben, ha a gumiburkolat megfúrásra kerül és alatta vasbeton-, vagy egyéb épített szerkezet található, amit Megbízó korábban nem jelzett Vállalkozó felé írásban, akkor ebben az esetben az oszlop ezzel a technológiáeeeeval nem helyezhető el és az esetben sem terheli a Vállalkozót a gumiburkolat helyreállítása.

	|_|
	Abban az esetben, ha a tartószerkezetet homokba, homokos területen kell elhelyezni, akkor Megrendelő még megrendeléskor írásban köteles tájékoztatni Vállalkozót a homokréteg vastagságáról. Abban az esetben, ha a homoréteg alatt előre nem látható beton, vagy más szilárd és el nem távolítható tárgyba ütközik az oszlop elhelyezése, abban az esetben a Vállalkozó minden jog- és anyagi következmény nélkül elállhat a munka kivitelezésétől, vagy a Megrendelővel egyetemben az oszlopok máshol való elhelyezéséről dönthetnek.

	|_|
	Megrendelő által előre megépített tartószerkezetre vagy épületekre történtő rögzítés. 
A tartószerkezet, vagy épület mindennemű kialakításáért, megfelelő rögzítésért, alapozásáért, biztonságos működéséért és statikai megfelelőségért a Megrendelő vállalja a felelőséget.



Eredeti burkolat visszaépítése az eredeti állapotra minden esetben a Megrendelő feladata. 

10. Szerződésmódosítás
Amennyiben a megadott rétegrenden kívül egyéb, előre nem látható beton, vagy más szilárd és el nem távolítható tárgyba ütközik az oszlop elhelyezése, abban az esetben a Vállalkozó minden jog- és anyagi következmény nélkül elállhat a munka kivitelezésétől, vagy a Megrendelővel egyetemben az oszlopok máshol való elhelyezéséről dönthetnek.

A Vállalkozó köteles a Megbízót tájékoztatni a teljesítés állapotáról és esetleges módosításokról, melyek a szerződés módosítását teszik indokolttá. 

11. Szerződésszegés, szerződésbontás
Amennyiben bármelyik fél jelen szerződést jog, vagy szerződésellenesen szünteti meg, úgy köteles a másik fél ebből eredő ténylegesen felmerült, igazolt kárát megtéríteni. A Megrendelő, amennyiben a fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, szerződésszegést követ el. 

12. Teljesítési késedelem
Amennyiben a benyújtott számla késedelmesen kerül teljesítésre, a késedelmi kamat a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese. 30 napon túli késedelem esetén Vállalkozó jogosult az általa felszerelt szerkezetek lebontására és elszállítására. Ebben az esetben Megrendelő köteles megtéríteni minden felmerült költséget és kárt Vállalkozó részére.

[bookmark: Szöveg42]Amennyiben Vállalkozó́ késedelmesen teljesít úgy Megrendelő jogosult késedelmi kötbért érvényesíteni, amelynek mértéke a kivitelezési nettó költség 0,5 %-a, azaz 3 962 Ft + Áfa/nap, maximális összege pedig a teljes nettó kivitelezési összeg 5 %-a. 

Amennyiben a Vállalkozó neki felróható okból 30 napot meghaladó́ késedelembe esik, úgy szerződésszegést követ el és Megrendelő̋ jogosult nemteljesítési kötbért érvényesíteni, amelynek mértéke a vállalkozási díj 5 % - a. 

13. [bookmark: Jelölő34]|_|  Feltételek egyedileg gyártott napvitorla esetén
[bookmark: megrend_so]Egyedi napvitorla megrendelése esetén a szerződés kizárólag az aláírt egyedi napvitorla megrendelő lappal együtt érvényes. 
Megrendelési lap száma: 84648-10     /SO/2020 
Egyedi napvitorla szerelése esetén Vállalkozó nem fogad el elállást, illetve Megrendelőnek a megrendelt napvitorlák kiközölt összegét mindenképpen ki kell fizetni.
Abban az esetben, ha megrendelő nem megfelelő napvitorla méretet, vagy rendelkezésre álló hely méretet közöl és a napvitorla így kerül legyártásra, Vállalkozót semmilyen kötelezettség ezzel kapcsolatban nem terhel és az újra gyártás költségét kizárólag Megrendelőnek kell viselnie.
Megrendelő a megrendelési lap aláírásával elfogadja és tudomásul veszi, hogy a lapon közölt méretek a valóságnak megfelelnek és a Vállalkozó ezek alapján gyártja le a napvitorlákat. 
14. Napvitorlával kapcsolatos adatok
A megrendelő a szerződéskötéskor, vagy az előzetes egyeztetések során megtekintett szín- anyagminták alapján választotta ki a számára megfelelő anyagot és színt

	|_|
	   g/m2
|_| Fehér |_| Krém |_| Homok |_| Pezsgő |_| Lime |_| Terrakotta |_| Borvörös |_| Grafit szürke

	|_|
	   g/m2
|_| 950 030 - Bahama beige |_|      



Vállakozó fenntartja annak lehetőségét, hogy a kivitelezés során hiányzó napvitorlákat a kivitelezés napja után futárszolgálat által csomag megrendelésként kézbesítse a Megrendelőnek, de annak rögzítési pontjait Vállalkozónak el kell készítenie a kivitelezés során.

Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a kivitelezés során kiderül, hogy a betervezett vitorlák méretet nem megfelelő, akkor legjobb tudása és szakmai tapasztalata szerint azokat más méretre cserélje.

[bookmark: mell_ws]A szerződés      . mellékleteként csatolt megrendelés visszaigazolás elválaszthatatlan részét képezi a szerződésnek. 
[bookmark: megrend_ws]Megrendelés száma: 84648 - 10     

15. Kiegészítő rendelkezések
Szerződő felek megállapodása szerint az őket e szerződés alapján megillető jogokat, illetve kötelezettségeket csak a másik fél írásbeli hozzájárulásával engedélyezhetik harmadik személyre.

A Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy minden műszaknap végén a munkavégzés helyszínén takarítást végez maga után.

Felek kijelentik, hogy nem zárkóznak el jelen szerződésnek az esetlegesen szükségessé váló módosításától, illetve kiegészítésétől. A módosítás, illetve kiegészítés azonban csak mindkét fél közös erre irányuló írásbeli nyilatkozata útján lehetséges.
Felek rögzítik, hogy pótmunka elrendelésére csak írásban kerülhet sor. A munka elrendelésére csak a Megrendelő jelen szerződést aláíró képviselője jogosult.

A felek kinyilvánítják azon szándékukat, hogy e szerződésből fakadó mindennemű jogvitáikat elsősorban egyeztetés útján kívánják rendezni. Amennyiben ezen egyeztetés eredménytelennek bizonyul, úgy a Győri Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
Vállalkozó képviselője kijelenti, hogy a Dr Marketing KFT a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:88. § szerinti gazdasági társaság, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396. § és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3.§ (1) bekezdés 3.a. pontja szerinti gazdálkodó szervezetként az Nvt. 3.§ (1) bekezdés 1.b. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül, így a szerződés érvényes megkötésének és az annak alapján történő kifizetés teljesítésének az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 41.§ (6) bekezdés alapján jogi akadálya nincs. Jelen nyilatkozatot Vállalkozó képviselője az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.rendelet 50. § (1a) bekezdés előírásainak való megfelelés céljából tette.
Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésben nem vagy nem kimerítően szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar Polgári Törvénykönyv és a szerződés tárgyára vonatkozó hatályos jogszabályok irányadók.

[bookmark: Szöveg27][bookmark: Szöveg28]Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírásukkal látták el, 2 db egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban, melyből 1 példány Megrendelőt, 1 példány Vállalkozót illet meg.

16. COVID – 19 (koronavírus) feltételek


 





17. Garanciális feltételek
A napvitorlákat 50 km/h szélsebesség felett, illetve narancs és vörös meteorológiai riasztás esetén le kell venni!

Nem elegendő a napvitorlákat csak lelazítani, mert úgy még jobban bele tud kapni a szél, ami napvitorla szakadást, vagy a tartószerkezetek sérülését okozhatja. 

Amennyiben a fent jelzett esetekben a napvitorlák nem kerülnek leszedésre, az a garanciális feltételek megszűnését jelenti és a Vállalkozó semmilyen későbbiekben felmerülő probléma esetén nem vonható felelősségre.

A napvitorlák többi kezelésre vonatkozó általános szabályát a kezelési útmutató tartalmazza, illetve Vállalkozó a napvitorla rendszer átadásakor részletesen megismerteti Megrendelővel a kezelés szabályait.

18. Megjegyzések, kiegészítések

	

	

	

	



Megbízó az aláírásával elfogadja a Vállalkozó szerződési és garanciális feltételeit.


Kelt: ___________________, 





	
[ügyvezető igazgató]
	
	Dr Marketing KFT – Bőhm Ferenc
[Vállalkozó]








TELJESÍTÉS IGAZOLÁS (1. melléklet)

	Megrendelő

	EXTREME-PARK Környezetépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
HU2800 Tatabánya, Erdész út D. ép.

	Kivitelezési cím
	Millenniumi közpark (HU2800 Tatabánya, HRSZ. 4140/8, 11382/13)

	Adószám
	13108586-2-11
	
	11-09-009529

	Képviselő
	Ercsey Áron Tiborc, vagy Pap László [ügyvezető igazgató]

	Egyéb adatok
	vsze040_2020



	Vállalkozó

	Dr Marketing KFT
HU9023 Győr, Tihanyi Árpád út 69 Fsz. 1

	Adószám
	12799147 - 2 - 08
	Cégjegyzékszám
	08-09-010180

	Képviselő 
	Bőhm Ferenc [ügyvezető igazgató]



	
	8,40 x 8,70 x 10,54 m
	méretű
	1
	db
	950 030 – Bahama beige
	színű
	

	
	10,54 x 9,47 x 8,65 m
	méretű
	1
	db
	950 030 – Bahama beige
	színű
	

	[bookmark: Jelölő20]|_|
	
	méretű
	   
	db
	
	színű
	Pótmunka

	[bookmark: Jelölő19]|_|
	2
	[bookmark: csiga_type] csigás rendszer 
	Rög. típusa
	[bookmark: csiga_rog]


[bookmark: Szöveg29] Megbízó igazolja, hogy a korábbi megrendelésének megfelelően,  Millenniumi közpark, játszótér létesítménynél

napvitorlá(ka)t esztétikailag és minőségileg megfelelő módon felszerelte a, 
	[bookmark: Jelölő23]|_|
	[bookmark: Szöveg31][bookmark: Legördülő11][bookmark: Legördülő9]    db      oszlopra, melyet a későbbiekben megbízónak megfelelően kezelnie kell! 1

	|_|
	[bookmark: osz_szerk]    db      , melyet a későbbiekben megbízónak megfelelően kezelnie kell!

	[bookmark: Jelölő24]|_|
	megrendelő által előre telepített pergolarendszerre, vagy egyéb tartószerkezetre, épületre 2

	[bookmark: Jelölő25]|_|
	[bookmark: osz_fed]A telepített oszlopot a Vállalkozó , melyet nem érhet folyamatosan az öntözőrendszer vízsugara

	|_|
	[bookmark: Szöveg37][bookmark: Legördülő13]A napvitorlarendszer kialakításához szükséges tartószerkezeti oszlopokat Megrendelő vásárolja meg és szállítja a helyszínre, de a Vállalkozó építi be. [    db   -    fm hosszú   oszlop] 3


1 Vállalkozó fent tartja a jogot az oszlop méretének és formájának megváltoztatására a kivitelezés során
2 A Vállakozó nem vállal felelősséget a Megrendelő által előre telepített tartószerkezetre.
3 Ennek megfelelően Vállalkozó a beépítésre garanciát vállal, azonban az oszlopok minőségére nem.
A napvitorlák és kivitelezés ellenértéke 792 400 Ft + áfa, melyről a szerződésnek megfelelően kiállított számlát a Megbízott ezen Igazolással együtt átadott Megbízónak. 
Megbízott a helyszínen a munka végeztével, a korábbi megállapodásnak megfelelő minőségben átadta, illetve megbízó átvette a munkát, mellyel kapcsolatban kifogással nem élt. Az átvétel tényét megbízó a kiállított számla átvételével igazolta.
[bookmark: Legördülő10]Megbízott az általa elhelyezett szerkezetekre, rendeltetésszerű használat esetén  hónap garanciát vállal.
30 napon túli késedelmes fizetés esetén Vállalkozó jogosult az általa felszerelt szerkezetek lebontására és elszállítására. Ebben az esetben Megrendelő köteles megtéríteni minden felmerült költséget és kárt Vállalkozó részére.
Megbízott felhívta Megbízó figyelmét az elemek folyamatos karbantartási munkáira, a vitorlák minőségének és a leásott és lebetonozott oszlopok állékonyságának folyamatos ellenőrzésére, a csavarok, feszítők, acélszálak és egyéb kiegészítők megfelelő feszességen és megfelelő állapotban tartására, amit Megbízó tudomásul vett. Megbízott felhívta Megbízó figyelmét, hogy a vitorlákat viharos időben, vagy a meteorológiai intézet által kiadott narancssárga és piros riasztás esetén le kell szerelni a balesetveszélyes helyzetek és a vitorla állagromlásának megelőzése érdekében.
[bookmark: Jelölő28]|_| Megbízó külön kérésére az oszlopok ideiglenes kerültek elhelyezésre ezért azok folyamatos karbantartása és ellenőrzése a későbbi károk elkerülése és a biztonság érdekében nagyon fontos.
Abban az esetben, ha a szerkezettel kapcsolatban probléma merülne fel, Megbízó a Megbízottat a 06/20-3437746 telefonszámon, vagy a napvitorladiszkont@gmail.com e-mail címen értesíti, aki a garanciális időn belül, 15 napon belül köteles a helyszínen a hibát megvizsgálni és szükség esetén kijavítani. Megbízó a megbízottat értesítheti munkalap/hibajegy formájában is az alábbi weboldalon keresztül: www.jegy.napvitorlashop.hu 
Megbízott nem vállal felelősséget abban az esetben, ha szélsőséges időjárási viszonyok, nem megfelelő használat, túlfeszítés, gyenge feszítés, nem megfelelő tárolás, le – illetve felszerelés következtében sérülnek a vitorlák.
Mivel a szerkezet a megbízó kérésére bárki számára hozzáférhető helyen került elhelyezésére, ezért megbízott nem vállal felelősséget a vitorlák szándékos rongálása, meggyújtása, kiégetése, a rögzítő vezetékek és tartozékok rongálása, ezen felül ellopása miatt.

[bookmark: Jelölő30]|_| Munka elvégeztével a számlával együtt a felhasznált és szerélésről készült műbizonylatok is átadásra kerültek. 

Műbizonylatok, szállító megfelelőségi nyilatkozatokat a következő oldal is elérhetik: http://napvitorladiszkont.hu/DOC/mubizonylatok


KIVITELEZÉSI ÜTEMEK IGAZOLÁSAI

A kivitelezési ütemek igazolásával a Megbízó igazolja, hogy a szerződésben foglalt munkát a Vállalkozó kifogástalanul elvégezte az alábbi kivitelezési napokon.

	
	Munka rövid leírása
	Kivitelezés dátuma
	Megbízó aláírása

	1.
	Napvitorlarendszer kialakítása és készre szerelése
	Tata,

	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	





NAPVITORLA ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 
STANDARD HDPE napvitorla esetén 
A napvitorlát tiszta vízzel kell tisztítani. Az éves használat során különösebb ápolást nem igényel. Szezon végén betárolás előtt a makacsabb szennyeződések is könnyen eltávolíthatók szivaccsal és tiszta vízzel, használat közben pedig közepesen erős vagy gyenge vízsugárral.  A napvitorlát mindig varrással lefelé kell felszerelni. 
Időnként, főleg vihar és szeles idő után ellenőrizze a napvitorla feszességét! Ha szükséges, feszítsen utána pl. a tekerhető feszítők segítségével. Ne hagyja, hogy a napvitorla vagy a feszítők nagyon lelazuljanak, mert a napvitorlák élettartama a lazaság miatt csökkenhet! 
NE FESZÍTSE TÚL a napnapvitorlát, mert állagromlást, szakadást eredményezhet! A túlfeszítés akkor is könnyen fellép, ha eső után a napvitorla a víz súlyától megereszkedik és ilyenkor a feszítők segítségével megfeszítjük. A napvitorlát eső után 2 napig, vagy a teljes kiszáradásig NEM szabad feszíteni! 
Szezonvégi betároláskor a napvitorla anyagát és a fém szerelvényeket külön tárolja!
A napvitorlát ne érje nyílt láng, parázs! Ne telepítsen alája, vagy közvetlen közelébe tüzelő helyét, grillt! Bár az anyag kilyukadás esetén is erős és nem hajlamos további bomlásra, a kiégetett napvitorla elvesztheti eredeti használhatósági tulajdonságait. 
A napvitorla erős, teherbíró, időjárásálló HDPE (190 g/m2) anyagból készült. Esőt, közepes sebességű szelet 
(40-50 km/h) minden további nélkül kibír. 
Szélsőséges időjárási viszonyok, jégeső, narancssárga, vagy piros viharjelzés esetén a napvitorlákat le kell szerelni és a vihar elmúltával szabad csak visszahelyezni eredeti helyére!! Az elemi kár okozta sérülések nem képezik a garancia részét! 
A napvitorla megfeszítése akár közönséges kötelekkel és a tartószerkezet segítségével, emberi erővel történik. Ne használjon ehhez munkagépet, járművet vagy spanifert! 
Ajánljuk, hogy a napvitorla sarkait, és azok szerelvényeit jelölje meg és készítsen róla vázlatrajzot, mert a napvitorla újabb felszerelése után nem lehetséges az anyag forgatása és a szerelvények felcserélése. 

STANDARD PES napvitorla esetén 
· a vízzáró napvitorlákat mindig nagyon meg kell feszíteni, mert ellenkező esetben meghasasodik és több száz kg víz is összegyűlhet bennük, a felület méretétől függően
· a napvitorlák szerelésénél minden sarokra javasoljuk huzalfeszítő (kerítésfeszítő) alkalmazását a megfelelő feszesség elérése érdekében
· vízzáró napvitorlák esetén mérettől függően nagy lejtést kell adni, ami a lenti táblázatban látható. Amennyiben ez a lejtés nem megoldott, abban az esetben a víz nem minden esetben tud lefolyni a vitorláról és ez a vitorla szakadásához, rongálódásához vezethet, illetve balesetveszélyessé válhat

EGYEDI GYÁRTÁSÚ napvitorla esetén
Egyedi gyártású napvitorla esetén a választott anyagtól függően a fenti szabályok érvénesek HDPE, illetve PES anyagok esetében is.
Ezek az elhelyezési és használati útmutatók az íves varrású vitorlákra vonatkoznak, azonban az egyedi gyártás esetén lehetőség nyílik egyenes oldalú gyártásra is. Ezeknek az egyenes oldalú napvitorláknak a rögzítése ringlis megoldással lehetséges, azaz nem a sarokpontokon kell megfeszíteni a vitorlákat, hanem 30, vagy 50 cm-enként rögzítési lyukak (ringlik) kerülnek kialakításra, amelyek mindegyikénél rögzíteni kell a napvitorlát. Ez azért fontos, mert csak így lesznek az oldalak feszesek és csak így tud biztonságosan működni a napvitorla. Ennek egyik legegyszerűbb és szokásos módja, mint ahogy a ponyváknál, itt is egy kötél van végig vezetve a ringlikben, illetve a tartószerkezeten. Ebben az esetben is be kell tartani a hagyományos napvitorláknál alkalmazott lejtésre vonatkozó szabályokat!
EGYEDI GYÁRTÁSÚ MOZGATHATÓ napvitorla esetén
Mozgatható, behúzható napvitorla anyaga megegyezik a FIX rendszerű napvitorlák anyagával, azaz ezek is lehetnem vízzáró (PES), vagy vízátengedő (HDPE) kivitelűek. A mozgatható rendszerek tartószerkezete általában gyengébb, mint a FIX rendszereké, azért, mert nagy szélben, vagy viharban ezeket a napvitorlákat be kell húzni. Nagy esőben hasonlóan kell eljárni, azaz a napvitorlákat be kell húzni, vagy kisebb eső esetén azokat a sarkokat, amelyek nem a tengelyen helyezkednek el, nagy szintkülönbséggel le kell húzni, hogy a víz gyorsan el tudjon folyni. Ez nagyon fontos, mivel ellenkező esetben a tengely sérülhet a plusz súlytól. A behúzható rendszerek esetében, kinyitott állapotban is mindig feszesen kell tartani a napvitorlákat, mert akkor működnek megfelelően a napvitorla széthúzása után a nem tengelyes sarokpontokat alaposan meg kell feszíteni, rögzíteni kell a kötélzetet, majd ezt követően a tengelyt kicsit még vissza is kell feszíteni, így az anyag minden esetben feszes lesz
Származási hely: EU
Forgalmazó: Dr Marketing KFT., 9023 Győr, Tihanyi Á. u. 69., Tel.: 20/343 7746
Lejtések napvitorlák felszerelése esetén
Az alábbi táblázatban látható lejtéseket kell a napvitorláknak adni méretüknek megfelelően!
A napvitorla lejtését minden esetben a felső és az alsó rögzítési pont között számoljuk. 
	Típus
	Napvitorla mérete
	Napvitorla m2
	Lejtés centiméterben
	Lejtés százalékosan

	víz- és légátengedő
	összes
	összes
	akár vízszintesen is felszerelhető
	akár 0 %



	Típus
	Napvitorla mérete
	Napvitorla m2
	Lejtés centiméterben
	Lejtés százalékosan

	víz- és légzáró
	2 - 3 m oldalhosszig
	4 - 9 m2
	minimum 60 - 70 cm
	minimum 30 – 40 %

	víz- és légzáró
	3 - 4 m oldalhosszig
	10 - 14 m2
	minimum 80 - 100 cm
	minimum 30 – 40 %

	víz- és légzáró
	4 - 5 m oldalhosszig
	15 - 20 m2
	minimum 110 - 130 cm
	minimum 30 – 40 %

	víz- és légzáró
	5 m feletti oldalhossz esetén
	20 m2 felett
	minimum 130 - 150 cm
	minimum 30 – 40 %



NAPVITORLA SZERELÉSI ÚTMUTATÓ
A napvitorla méretének kiválasztása, szerelési anyagok, szerelés, irányelvek:
· A napvitorla első felszerelését lehetőség szerint ne szeles időben végezze!
· A napvitorlák egyes sarokpontjainak magassága HDPE víz- és légátengedő kivitele esetén szabadon megválasztható a szerkezetek és a kívánt dizájn függvényében. Ez akár lehet vízszintes elhelyezés is. PES azaz vízzáró napvitorla esetén a mérettől függően 25-50% - os lejtést kell biztostani. Ezzel kapcsolatban kérem, keressen minket telefonon!
· A napvitorlák átlagmagasságánál javasoljuk a minimum 220-230 cm-t, gondolva a szélterhelésre is. Természetesen mondjuk a D-i, vagy DNy-i irányba eső sarok lejjebb húzható a nagyobb árnyék elérése érdekében.
· A napvitorlák sarkait minden esetben szögfelező irányban kell megfeszíteni, így lesz feszes minden oldal
· Szerelésnél javasoljuk először a fali csomópontokat felszerelni és ezek után a többi pont szerelése következhet.
· Négyszög napvitorla esetén javasoljuk, hogy legalább 2 fő végezze a szerelést, hogy a fali csomópontok felszerelése után egyszerre ketten tudják meghúzni helyes irányba és így felszerelni a külső 2 sarkot. 
· A kihúzás megmutatja az oszlopok lehetséges pontjait, ahol ezeket el lehet helyezni. Ez a kihúzás irányán lehetséges.
· Több napvitorla elhelyezésénél amennyiben azok részben átfedik egymást, mindenképpen szükséges közöttük minimum 30-50 cm-es távolságot tartani, hogy szeles időben se érjenek össze, illetve a szerelvények esetleg ne tegyenek kárt a vitorlákban.
· a napvitorla felszereléséhez még ideiglenesen se alkalmazzunk spanifert, mert azzal könnyen megszakítható a napvitorla merevítő oldala és ezzel a napvitorla tönkremegy!
· A napvitorlákat ősszel le kell venni és tavasszal visszahelyezni. Ennek a műveletnek a megkönnyítés érdekében javasoljuk a már kialakított rendszer sarokpontjainak lefényképezését, a sarkok megjelölését, így sokkal egyszerűbb lesz a tavaszi felszerelés.
A fényképek alapján tudni fogjuk, hogy melyik ponton milyen szerelvények voltak elhelyezve.
· A fent leírt általános útmutató természetesen változhat az adottságoknak megfelelően, ezért kérjük, keressen minket bátran egyéb kérdések esetén!
· A napvitorla felszerelését és karbantartását soha ne bízza kiskorúra, mivel főleg nagyobb vitorla méretek esetén komoly erőhatások léphetnek fel és így a szerelés, illetve karbantartás is balesetveszélyes lehet!
· A napvitorlát a használati szezon ideje alatt (ált. április – szeptember) is le kell szerelni, ha narancs, vagy piros riasztást adnak ki, illetve a vitorla nem használható hóterhelés alatt, mert az kárt tehet a tartószerkezetekben, vagy akár magában a vitorlában is!
· A napvitorla alatt, vagy közelében soha ne használjon nyílt lángot, vagy parázzsal égő tüzet, mert az kárt tehet a vitorlában.

A napvitorla használati és szerelési útmutatót a következő weboldalon is elérheti: http://napvitorladiszkont.hu/DOC/szerelesiutmutato_NDKW.pdf 
NAPVITORLA TELEPÍTÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZABÁLYOZÁSA

Napvitorla telepítése tartó-oszlopokra, illetve már meg lévő építményekre, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 14. sorának hatálya alá tartozik, melynek értelmében a tevékenység építési engedély nélkül végezhető építési tevékenység.

MEGJEGYZÉS, KIEGÉSZÍTÉS

	

	

	

	



Megbízó az aláírásával elfogadja a Vállalkozó által bemutatott és leírt használati és szerelési feltételeket. 
Kelt: ___________________, 



	
[ügyvezető igazgató]
	
	Dr Marketing KFT – Bőhm Ferenc
[Vállalkozó]







	ÁRAJÁNLAT (2. melléklet)
	[bookmark: ar_szam]AR0040/SZE/2020



[image: ]


	TERV (3. melléklet)
	[bookmark: tr_szam]TR0040/SZE/2020



Az elhelyezési vázlat egy optimális elrendezést mutat, amely a helyszíni körülményeknek, pontos méreteknek és a tereptárgyaknak megfelelően módosítható. Ez a módosítás a felhasznált napvitorlák méretét is befolyásolhatja, amelyet a Vállakozó minden esetben a teljesítés igazolásban rögzít és a felek ezzel tudomásul veszik. Az elhelyezési vázlaton megjelenő színek nem tükrözik a kivitelezés során felhasznált színeket.

[image: ]






	FELMÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV (4. melléklet)	
	[bookmark: fj_szam]FJ00     /SZE/2020



Jelen FJ00     /SZE/2020 számú felmérési jegyzőkönyv a Megrendelő és a Vállakozó közreműködésével végrehajtott, a szerződés és az árajánlat tartalmi követelményét képző műszaki felmérést tartalmazza az alábbiak szerint:

	Jelen vannak
	

	
	



Egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el a felmérésen. 

Felmérés ideje, helyszíne: ............................................................................................
|_| FJ00     /SZE/2020 számú felmérési jegyzőkönyv külön mellékletként lett csatolva a szerződéshez. 
[bookmark: Szöveg38][bookmark: Szöveg39]|_| Felmérés munkalap száma, amennyiben nem történt jegyzőkönyvezés: #F00   /20  
A szerződés részeként IX. mellékletként csatoltva lett a felmérés megrendeléséről szóló webshopos visszaigazolás. 
A megrendelés száma: 84648-10   
	OKTATÁSI JEGYZŐKÖNYV (5. melléklet)	
	[bookmark: oj_szam]OJ0040/SZE/2020



Jelen nyilatkozattal az alábbi táblázatban aláírók kijelentik, hogy a kivitelezést elvégző vállalkozás által tartott napvitorla használati és szerelési oktatásán részt vett és azt teljes mértékben elsajátította.  
	
	Olvasható név
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Oktatás dátuma, helyszíne: ............................................................................................	
	ADATKEZELÉSI KARTON (6. melléklet)	
	[bookmark: ad_szam]AD0040/SZE/2020



Az alábbi nyilatkozat aláírásával a Megbízó beleegyezik abba, hogy a Vállalkozó számára kibocsájtott adatokat, képeket, egyéb információkat eltároljon a beérkezéstől számított 5 éven keresztül, illetve bármilyen marketing és statisztikai anyag készítésében felhasználhasson. (Megrendelő engedélyezi a Vállalkozó részére, hogy a kivitelezésről készített képeket, terveket, egyéb információkat feltölthesse a weboldalára és a vállalkozás facebook oldalára.)
	ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT (7. melléklet)
	[bookmark: any_szam]ANY0040/SZE/2020


visszterhes szerződés megkötéséhez az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1a) bekezdése alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1.b) pontja szerinti gazdálkodó szervezetek részére
1. A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a szerződés 6. pontjában láthatóak, mely a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján lettek kitöltve. 
a. Kiegészítés: A 6. pontban található Vállalkozás statisztikai számjele: , illetve cégjegyzés módja önálló.
2. Alulírott (alulírottak) az 1.) pontban meghatározott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője (képviselői) nyilatkozom (nyilatkozzuk), hogy az általam (általunk) jegyzett gazdálkodó szervezet megfelel a következő feltételeknek, ennek alapján a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bek. 1.b) pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül:
a. a szervezet tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető;
b. a szervezet nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak;

c. a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a-b) pont szerinti feltételek fennállnak, továbbá ezen gazdálkodó szervezet az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

3. Kijelentem (kijelentjük), és aláírásommal (aláírásunkkal) igazolom (igazoljuk), hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek. Tudomásul veszem (vesszük), hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény. 3 § (2) bekezdésében foglaltak alapján a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

4. Jelen nyilatkozatot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt feltétel teljesítése érdekében teszem.

	ÖSSZESÍTŐ NYILATKOZAT (8. melléklet)
	ÖNY00     /SZE/2020


Az alábbi nyilatkozat aláírásával Megbízó elismeri azt, hogy a Vállalkozó a nyilatkozatban szereplő termékek       közigazgatási területén belül átadta a Megbízónak.
	
	Termék megnevezése
	db

	1.
	3 x 3 m -es napvitorla – HDPE
	6 db

	2. 
	Csigás rendszer
	6 csomag

	3. 
	Felszereléshez szükséges szerelvények
	24 készlet





Kelt: ____________________,


	
[ügyvezető igazgató]
	
	Dr Marketing KFT – Bőhm Ferenc
[Vállalkozó]






A jelen szerződés az alább felsorolt, és jelölt mellékletekkel együtt érvényes. 
	[bookmark: Jelölő1]|_|
	I. melléklet
	Teljesítés igazolás 
	[bookmark: Szöveg8][bookmark: Szöveg9]X0040/SO/2020

	[bookmark: Jelölő2]|_|
	II. melléklet
	Árajánlat
	AR0040/SZE/2020

	[bookmark: Jelölő3]|_|
	III. melléklet
	Terv dokumentáció, közmű térkép
	TR0040/SZE/2020

	[bookmark: Jelölő4]|_|
	IV. melléklet
	Felmérési jegyzőkönyv
	FJ00     /SZE/2020

	|_|
	
	Felmérés munkalapszáma
	[bookmark: Szöveg41]#F00   /2020

	[bookmark: Jelölő5]|_|
	V. melléklet
	Oktatási jegyzőkönyv
	OJ0040/SZE/2020

	[bookmark: Jelölő6]|_|
	VI. melléklet
	Adatkezelési szabályzat
	AD0040/SZE/2020

	[bookmark: Jelölő32]|_|
	VII. melléklet
	Átláthatósági nyilatkozat
	ANY40/SZE/2020

	|_|
	VIII. melléklet
	Összestő nyilatkozat 
	ÖNY      /SZE/2020

	[bookmark: Jelölő7]|_|
	IX. melléklet
	Webshopos megrendelés (ha szükséges)
	84648 - 10     

	[bookmark: Jelölő17]|_|
	X. melléklet
	Egyedi napvitorla megrendelőlap
	84648 - 10    /SO/2020

	[bookmark: Jelölő22]|_|
	XI. melléklet
	Műbizonylatok, megfelelőségi nyil.
	- (elektronikus formában)

	|_|
	XII. melléklet
	VIES vizsgálat eredménye
	

	[bookmark: Jelölő8]|_|
	XIII. melléklet
	Hivatalos megrendelés 
(Megrendelő részéről)
	

	|_|
	XIV. melléklet
	FAD nyilatkozat
	



	|_|
	SZI. melléklet
	Előlegszámla I.
	[bookmark: elolegszamla]SZA – 2020 - 35

	|_|
	SZII. melléklet
	Végszámla
	[bookmark: vegszamla]SZA – 2020 -      

	[bookmark: Jelölő31]|_|
	SZIII. melléklet
	Díjbekérő
	[bookmark: dijbekero]D – SZA - 152

	|_|
	SZIV. melléklet
	Díjbekérő II.
	D – SZA -      

	|_|
	SZV. melléklet
	Előlegszámla II.
	SZA – 2020 -      



	|_|
	SZVI. melléklet
	Végszámla - Felmérés
	FM – 2020 –       

	|_|
	SZVII. melléklet
	Díjbekérő - Felmérés
	D – UNAS –       



	|_|
	
	Teljes e-mail levelezés
	

	|_|
	
	Használati és szerelési útmutató 
	-

	|_|
	
	Kivitelezés munkalapszáma 
	#SZE040/SO/2020



A szerződés kizárólag a táblázatban bejelölt mellékleteket tartalmazza. A be nem jelölt mellékletek nem képezik a szerződés részét.

Amennyiben a szerződő fél európai, de Magyarországon kívüli tagállamba szeretne szerződést kötni, úgy a szerződés a mellékletként csatolt VIES vizsgálat eredménye nélkül érvénytelenek minősűl.


[image: ]Dr Marketing KFT – Bőhm Ferenc

Kivitelezés: 0620 343 7746
Értékesítés: 0670 306 1261
napvitorladiszkont@gmail.com

www.napvitorlak.hu
www.napvitorladiszkont.hu

Facebook: www.facebook.com/napvitorladiszkont
Instagram: www.instagram.hu/napvitorladiszkont 

Referencia térkép: https://bit.ly/3f3C6Ou

Webshop: www.napvitorlashop.hu 
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Méret, egység Tétel Db Egységar Ar
rajz szerint | PREMIUM, EGYEDI - HAROMSZOG- viz- és szélatenged HDPE anyag (230 g/m2) 2 264 000 Ft 528 000 Ft
fm acél feszit6szal (3-4 mm &tmérdjd) 4 350 Ft 1400 Ft
tervezés, sarokpontok szakszerG kialakitésa és szerelési anyagok ara (acélszal
tartozékok, rogziték, szalvezetdk, karabinerek, feszitSk, csavarok, minden egyéb
sarkok sziikséges segédanyag) - RENDSZER TELIESEN KESZRE SZERELVE 6 34000 Ft 204 000 Ft
sszes __altalanos munkadij, napidij 1 0Ft 0Ft
Osszes kiszallasi dij GySrbs| 1 25 000 Ft 25 000 Ft
NETTO AR OSSZESEN A TELJES RENDSZER KVITELEZESERE 758 400 Ft
Dr Garten CSIGAS LELAZITO ES FELHUZO RENDSZER - opciondlis
javasolt  csigds lelazité rendszer (komplett) kivitelezéssel, felszereléssel egyiitt nettd dr 2 | 17000Ft 34000 Ft





image2.emf
e}

%.9’ O










5

.

3.4 . 1 0 . S Z S Z S Z S Z S Z S Z S Z 1 4 4 . 1 0 1 4 4 . 1 9 b 1 0 0 1 4 4 . 1 4 1 4 6 . 0 2 b 5 0 / 7 5   t

1

4

4

.

4

8

1

4

6

.

2

4

1 4 5 , 5 0 145,50 145,55

145,4

5

1 4 5 , 2 0 1 4 5 , 5 0 1 4 5 , 1 0 1 4 5 , 4 5

K

F .

IVÓx1

R

1

1 4 5 ,60

D

.

1 , 5 % 1 4 5,40

8

,

4

2

9

,

1

8

9

,

5

9

9

,

5

4

1

0

,

7

6

J E L K U L C S m e g l é v ő   f a t e r v e z e t t   n a g y e l e m e s   t é r b u r k o l a t

t e r v e z e t t   v i l á g í t ó   u t c a b ú t o r   /

n a p o z ó á g y

t e r v e z e t t   m ű g y a n t a   k ö t é s ű k a v i c s b u r k o l a t

t e r v e z e t t   p a d   /

t e r v e z e t t   h u l l a d é k g y ű j t ő /

t e r v e z e t t   p o l l e r

t e r v e z e t t   a l a c s o n y   k e r í t é s   /

t e r v e z e t t   r é z s ű ,   t e r e p a l a k u l a t

m e g l é v ő   b u r k o l a t   h a t á r a m e g l é v ő   r é z s ű ,   t e r e p a l a k u l a t m e g l é v ő   é p ü l e t   k o n t ú r

t e v e z e t t   f a

t e r v e z e t t   s t a b i l i z á l t   z ú z o t t k ő   b u r k o l a t t e r v e z e t t   g y e p r á c s   b u r k o l a t t e r v e z e t t   a s z f a l t b u r k o l a t t e r v e z e t t   ö n t ö t t g u m i   b u r k o l a t , t e r v e z e t t   f a   h a t á s ú   b u r k o l a t

t e r v e z e t t   c s e r j e   é s   t a l a j t a k a r ó

t e l e p í t é s

m e g l é v ő   m e g m a r a d ó   c s e r j e f e l ü l e t   /

m e g l é v ő   h a t á r o l ó   z ö l d f e l ü l e t

t e r v e z e t t   m a g a s s á g /

t e r v e z e t t   l e j t é s

1 4 5 , 7 5

t e r v e z é s i   t e r ü l e t   h a t á r a

F

.

t e r v e z e t t   t é r k ő b u r k o l a t   r a k á s i   m ó d

r é s z l e t r a j z   s z e r i n t

t e r v e z e t t   k e r é k p á r t á m a s z   /

t e r v e z e t t   i n f o r m á c i ó s   t á b l a   /

t e r v e z e t t   i v ó k ú t

V

c s

s z

E

t e r v e z e t t   v í z   c s a t l .

t e r v e z e t t     c s a p a d é k   c s a t l .

t e r v e z e t t     s z e n n y v í z   c s a t l .

t e r v e z e t t     e l e k t r o m o s   c s a t l .

t e r v e z e t t   ú j   k ö z v i l á g í t á s ,

ú j   o s z l o p o k k a l

t e r v e z e t t   ú j   k ö z v i l á g í t á s

r é g i   b o n t o t t   k a n d e l l á b e r r e l

t e r v e z e t t   m e g m a r a d ó   k ö z v i l á g í t á s

r é g i   k a n d e l l á b e r r e l

T e r v e z e t t   k ö z m ű v e k

s z a k á g i   t e r v e k   s z e r i n t

t e r v e z e t t   ú j   k ö z v i l á g í t á s ,

ú j   p o l l e r l á m p á v a l

P L 1

M e g j e g y z é s :

A   t e r v e z e t t   é p í t e t t   e l e m e k   k i t ű z ése, a

m e g r e n d e l ő   s z á m á r a   á t a d o t t   E OV

k o o r d i n á t á j ú   C A D   r a j z b ó l ,   d i g i t á lis

f ö l d m é r ő   e s z k ö z ö k k e l ,   a   k i v i t e l e zés

ü t e m é h e z   i g a z o d v a   d i r e k t   t ö r t é ni

k

.

A   t e r v e n   a l k a l m a z o t t   e g y é b   j e l ö l é s e k   é s   r ö v i d ítések:

J á t s z ó s z e r   ( j e l e n l e g   a   t e r v e n   f e l t ü n t e t e t t )

E l n e v e z é s m e n n y e g y s l e í r

á

s

N O R L E G   V i k i n g e s k i b   Z 5 1 7 7 1 1 d b h a jó mászóvár nagy

H A G S  

S o l o _ A c t i v e _ 6 0 0 0 _ 8 0 0 8 2 5 8 1 d b k ö télpiramis 6m magas

H A G S   S o l o _ O h o y _ 8 0 0 2 5 5 4 1 d b á r bóckosár mászóhálóval

H A G S   S t r a t u s _ 8 0 0 0 7 5 1 1 d b h i nt

a

állvány és fészekhinta

H A G S   R e d d y _ 8 0 4 9 7 0 9 2 d b p á ros hintaülőke

H A G S   S o l o _ M i r a _ 4 x _ 8 0 5 7 2 7 0 1 d b h i nt

a

állvány 4 hintához

H A G S   T a n g o _ 8 0 5 3 2 1 7 2 d b h i nt

a

ülőke baba-mama

H A G S   O s c a r _ 8 0 5 7 4 1 8 1 d b r u gós játék polip

H A G S   Y a b b e r _ 8 0 5 7 4 2 8 1 d b r u gós játék cápa

H A G S   P r i n s y _ b i g _ 8 0 5 0 3 3 9 1 d b r u gós játék béka (2 személyes)

H A G S   S a n d p i t _ M a i a _ 8 0 0 2 9 8 6 8 d b

h o mokozókeret egység nyolcszög 

( 2 0m2) 2m egységekből

H A G S   K i d s   T r a m p   _ 9 7 0 1 2 1 d b s ü llyesztett trambulin 1,5m átmérő

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

5 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

1 0 .

S z e g é l y e z é s   r ö v i d í t é s e i :

S ü l l y e s z t e t t   ú t   s z e g é l y

G y e p s z e g é l y   ( f é m )

F é m s z e g é l y   l a p o s a c é l

M e g m a r a d ó   s z e g é l y

K e r t i   s z e g é l y

J á r d a l a p

P a l i s z á d   s z e g é l y

S

G Y

F

M

K

U t c a b ú t o r   r ö v i d í t é s e k

( a z o n o s   j e l k u l c s ú   u t c a b ú t o r   k a t e g ó r i á k

m e g k ü l ö n b ö z t e t é s é r e :

                      =   P a d   T á m l á v a l

P N   =   P a d   t á m l a   N é l k ü l

P K   =     P a d   K ö r   a l a k ú

P F   =   P a d   F a l r a   s z e r e l t

                =   H u l l a d é k g y ű j t ő

H K   =   H u l l a d é k g y ű j t ő   K u t y á s

H O =   H u l l a d é k g y ű j t ő   o s z l o p o n

            I V Ó =   I v ó k ú t

I K   =   I v ó k ú t   k u t y á k n a k

K C S   =   K e r t i   C s a p

A S Z   =   A s z t a l

P O =   P o l l e r

K K =   K a p a s z k o d ó   k o r l á t

J

P

S Z Í N T E R V   J E L K U L C S

t e r v e z e t t   ö n t ö t t g u m i   h o m o k s z í n ,   v a g y

k e v e r t   h o m o k   á r n y a l a t   = 3 8 9 m 2

t e r v e z e t t   ö n t ö t t g u m i   v i l á g o s k é k ,   v a g y

k e v e r t   k é k e s   á r n y a l a t   = 2 5 2 m 2

t e r v e z e t t   ö n t ö t t g u m i   b a r n a ,   v a g y

k e v e r t   b a r n á s   á r n y a l a t   = 3 8 m 2

t e r v e z e t t   ö n t ö t t g u m i   v ö r ö s ,   v a g y

k e v e r t   v ö r ö s e s   á r n y a l a t   = 4 3 m 2

j á t s z ó t é r ,   1 2 0 m 2   f i t t n e s s

t e r v e z e t t   ö n t ö t t g u m i   k é k e s z ö l d

= 6 8 m 2

F i t t n e s s   (   j e l e n l e g   a   t e r v e n   f e l t ü n t e t e t t   )

E l n e v e z é s m e n n y e g y s l e ír

á

s

K O M P A N   M a g n e t i c   b e l l s ,  

S u s p e n s i o n   t r a i n e r ,   M u l t i   n e t  

l i n k   F A Z 2 0 1 1 d b

m ág

n

es e s   e m e l ő ,   f ü g g e s z k e d ő   t r é n i n g ,  

h á ló kombináció

F I T T .

T E R V M Ó D O S Í T Á S   J E L K U L C S

t e r v m ó d o s í t á s   s o r á n   k i a l a k u l t

ú j   k o n t ú r v o n a l

ú j   n a g y e l e m e s   t é r b u r k o l a t

ú j     t e r v e z e t t   f a

n ö v é n y j e g y z é k i   j e l ö l é s s e l

ú j   t e r v e z e t t   c s e r j e   é s   t a l a j t a k a r ó

t e l e p í t é s ,   n ö v é n y j e z é k i   j e l ö l é s s e l

ú j   t e r v e z e t t   g y e p f e l ü l e t

ú j   s z i g e t   ü z e m ű   n a p e l e m e s

k ö z v i l á g í t á s   l á m p a

EXTREME  PARK

KFT.

2 0 1 8 .   j ú l i . 3 0 .

D á t u m :

R a j z   s z á m : Rajz megnevezése:

Terv megnevezése:

Megrendelő:

Ta t a b á n y a   M e g y e i   J o g ú   V á r o s   Ö n k o r m á n y z a t a

                   

    Kertépítés z e t i   k i v i t e l i   t e r v

_

2 8 0 0   T a t a b á n y a ,   F ő   t é r   6 .

M = 1 : 2 0 0 / A 2

M é r e t a r á n y :

      e - m a i l :   e x t r e m e p a r k @ e x t r e m e p a r k . h u

E x t r e m e - P a r k   K f t .   2 8 0 0   T a t a b á n y a ,   E r d é s z   u .   D .   é p .  

Munka megnevezése:

                      T

atabány a ,   M i l l e n n i u m i   k ö z p a r k   k e r t é p í t é s z e t i   f e j l e s z t é s e

Játszótér ö n t ö t t g u m i   b u r k o l a t   s z í n t e r v

H R S Z .   4 1 4 0 / 8 ,   1 1 3 8 2 / 1 3 TOP- 6 . 3 . 2 - 1 6   z ö l d   v á r o s   k i a l a k í t á s a   p á l y á z a t

Tervező:

Jámbor Kornél okl. tájépítész m é r n ö k ,     K 0 1 - 5 2 2 3

 

f e d v é n y t e r v

/ m

2 0 2 0 .   0 2 .   2 9 .

                   

    A Megrendelő   m e g v á l t o z o t t   i g é n y e   s z e r i n t   m ó d o s í t o t t
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